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CONTRACT  DE EXECUTIE LUCRARI 

         Nr. 8177 / 07.06.2022 

Prezentul Contract de achiziție publică de lucrări, (denumit în continuare „Contract"), s-a încheiat având în 
vedere prevederile din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (denumită în continuare „Legea nr. 
98/2016), precum și orice alte prevederi legale emise în aplicarea acesteia 

Articol 1 - Părtile contractante 

SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL cu sediul in oras Techirghiol, Bvd. 
Dr. Victor Climescu nr.34-40, cod postal 906100, judet Constanta, telefon 0241-481.721, fax 0241-735.705, 
e-mail sbtghiol@sbtghiol.ro, Cod fiscal 4300868, cont __________________________ deschis la Trezoreria 
oras Eforie, reprezentat legal prin manager - Elena-Roxana Țucmeanu în calitate de, în calitate de 
Autoritate contractantă/ Achizitor, pe de o parte 

si S.C. BALTUR SIB S.R.L., cu sediul social in Sibiu, str. Regele Ferdinand nr. 2, judetul Sibiu si punct de 
lucru in Sibiu, str. Viile Sibiului nr. 1, judetul Sibiu, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr                             
J32/297/11.05.1998, cod unic de înregistrare  10565398/19.05.1998, cont nr. _________________________ 
deschis la Trezoreria Sibiu, reprezentată legal prin administrator Stoichita Simion, în calitate de 
Contractant/Executant, pe de altă parte, 

Articol 2 - Definiții 
În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 

 1. contract - prezentul contract ș) toate anexele sale; 
2.     autoritate contractanta/achizitor și contractant/executant (inclusiv subcontractanții sau 

asociații) - părțile contractante, așa cum sunt acestea identificate în prezentul contract; 
3. parte - achizitorul sau contractantul, astfel cum rezultă din context; 
4. prețul contractului - prețul plătibil contractantului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract; 
5. cerințele achizitorului - caietul de sarcini și orice alte cerințe/instrucțiuni emise de achizitor pe durata 

executării contractului; 
6. ordin - orice instrucțiune sau dispoziție emisă de achizitor către contractant privind execuția lucrărilor; 
7. amplasamentul lucrării - locul unde contractantul execută lucrarea; 
8. utilajele contractantului - aparatele, mașinile, vehiculele și altele asemenea necesare pentru execuția și 

terminarea lucrărilor și remedierea oricăror defecțiuni; 
9. echipamente - aparatele, mașinile, instalațiile și vehiculele care fac parte din lucrări; 
10. bunuri - utiliaje, mijloace de transport, echipamente și lucrări provizorii sau oricare dintre acestea, după 

caz; 
11. lucrări provizorii - toate lucrările provizorii de orice tip, necesare pe șantier pentru execuția și terminarea 

lucrărilor și remedierea oricăror defecțiuni; 
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12. șantier - locurile în care vor fi executate lucrările și unde se vor livra echipamentele și materialele, și 
oricare alte locuri prevăzute în contract ca fiind parte componentă a șantierului; 

13. utilități - reprezintă instalații de suprafață, de subteran sau aeriene ce permit distribuția de produse 
petroliere, gaze, apă, electricitate, servicii canalizare, telefon, etc. care pot fi în proprietatea publică sau 
particulară; 

14. graficul de lucrări - graficul întocmit de contractant prin care se justifică cantitățile de lucrari care trebuie 
executate în perioada de referință în vederea monitorizării și evaluării ritmului evoluției executarii 
lucrărilor în conformitate cu contractul; 

15. documentele contractantului - reprezintă documentele tehnice incluse în cerințele achizitorului, 
documentele necesare pentru satisfacerea tuturor condițiilor impuse de aprobări, calculele, programele 
de computer și alt software, planșe, manuale pentru exploatare și întreținere, modele și alte documente 
tehnice (dacă există), care se află în custodia și grija contractantului până la data preluării acestora de 
către achizitor; 

16. utilaje asigurate de către achizitor - reprezintă toate aparatele, mașinile și vehiculele (dacă există) puse 
la dispoziție de către achizitor pentru a fi utilizate de către contractant la execuția lucrărilor, dar nu includ 
echipamentele care nu au fost recepționate de către achizitor; 

17. recepția la terminarea lucrărilor - recepția efectuată la terminarea completă a lucrărilor unui obiect sau a 
unei părți din construcție, independentă, care poate fi utilizată separat; 

18. recepția finală - recepția efectuată după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor; 
19. proces verbal de recepție la terminarea executării lucrărilor - documentul întocmit și semnat în 

conformitate cu Regulamentul de recepție a serviciilor/lucrărilor, de proiectare/de construcții și instalații 
aferente acestora, de către comisia de recepție numită de către achizitor, la cererea reprezentantului 
autorizat al acestuia; 

20. proces verbal de recepție finală - documentul întocmit și semnat în conformitate cu Regulamentul de 
recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, de către comisia de recepție numită de 
către achizitor; 

21. penalitate contractuală - despăgubirea stabilită în contractul de execuție lucrări ca fiind plătibilă de către 
una din părțile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare 
sau cu întârziere a obligațiilor din prezentul contract; 

22   garanția de bună execuție - garanția se constituie de către contractant în scopul asigurării autorității 
contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului; 

23. perioada de garanție a lucrărilor - perioada de timp cuprinsă între data recepției la terminarea lucrărilor și 
data recepției finale, a cărei durată se stabilește prin contract; 

24. forța majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care nu putea fi 
prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea 
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte 
catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 
exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, 
fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din 
părți; 

25. act adițional - document prin care se pot modifica termenii și condițiile contractului; 
26. conflict de interese înseamnă orice eveniment care influențează capacitatea contractantului de a exprima 

o opinie profesională obiectivă și imparțială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde 
prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv în legătură cu 
posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale contractantului. 
Aceste restricții sunt de asemenea aplicabile oricăror subcontractanți, salariați și experți ce acționează sub 
autoritatea și controlul contractantului. 

27 zi - zi calendaristică, cu exceptia situațiilor unde este clar definită zi lucrătoare; an - 365 zile; 
28 garanție tehnică - perioada de timp pentru care contractantul este răspunzator pentru toate viciile structurii 

de rezistenta ale constructiei, rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și executie; 
29 daune-interese (daune) - suma de bani reprezentand echivalentul prejudiciului suferit datorită 

neexecutării, executării cu întârziere sau necorespunzatoare a obligațiilor contractuale; 

30. prejudiciu - rezultatul negativ produs ca urmare a neexecutarii, executarii cu întârziere sau 
necorespunzătoare a obligațiilor contractuale; 



 

 

31. materiale - produse de orice tip (altele decât echipamentele) care fac parte din lucrări inclusiv livrarea de 
materiale (dacă există) furnizate de către contractant, potrivit prevederilor contractului. 

Articol 3 - Interpretare 
3.1. În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma 

de plural și vice versa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând și genul feminin și 
viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2. Termenul ”zi”sau ”zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod 
diferit. 

3.3. Clauzele și expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract. 

Clauze obligatorii 
Articol 4 - Obiectul contractului 
4.1. Contractantul se obligă să execute, să finalizeze și să întrețină în perioada de garanție lucrarea  
” Reabilitarea centralei  termice a complexului balnear pentru functionarea cu combustibil lichid/gaz” la 
Sanatoriul Balnear si de Recuperare Techirghiol situat in orasul Techirghiol, str. Dr. Victor Climescu , nr. 34-
40, inclusiv furnizarea și montajul utilajelor și echipamentelor tehnologice, conform obligațiilor și 
specificațiilor din caietul de sarcini, propunerea tehnică și financiară și în conformitate cu obligațiile asumate 
prin prezentul contract. 
4.2. Contractantul are obligația de a preda la cheie autorității contractante obiectivul de investiții sus mentionat, 
la terminarea lucrărilor, cu respectarea prevederilor proiectului CT (PT + DE), a legislației, prescripțiilor 
tehnice ISCIR și normativelor tehnice în vigoare. 

Articol 5 - Prețul contractului 
5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului este de 1.979.316,45 lei, la care se adauga TVA conform 
prevederilor legale. Pentru lucrările executate, plățile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în 
propunerea financiară, anexă la contract. 
5.2. Prețul prezentului contract este ferm pe toata durata contractului și va fi achitat pe baza situațiilor de 
lucrări real executate și avizate de persoanele în drept. 

Articol 6 - Durata contractului 
6.1. Durata de executare a contractului este de 6 luni de la data mentionata in ordinul de începere a execuției 
lucrărilor, dar nu înainte de data semnării contractului de către ambele părți contractante.  

6.2. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părți și produce efecte până la încheierea 
procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor contractate. 

Articol 7 - Executarea contractului 
7.1. (1) Executarea activităților care fac obiectul prezentului contract se face numai după predarea 

amplasamentului de către autoritatea contractantă , pe bază de proces-verbal și după emiterea ordinului 
de începere a lucrărilor. 
(2) Achizitorul emite ordinul de începere a lucrărilor după data semnării contractului și constituirea 
garanției de bună execuție. 

7.2. Îndeplinirea execuției lucrărilor, precum și a livrării utilajelor și echipamentelor tehnologice și a punerii 
în funcțiune, care fac obiectul prezentului contract se face în conformitate cu prevederile caietului de 
sarcini și a propunerii tehnice, anexă și parte integrantă din prezentul contract. 

7.3. Contractantul execută lucrările în conformitate cu Proiectul tehnic de execuție nr. 392/2021, inregistrat 
la sanatoriu cu nr.20599/27.12.2021 întocmit de SC COM-TD ENGINEERING SRL, respectand în 
totalitate cerințele caietului de sarcini.  
Modificările vor fi realizate numai cu acordul Autorității Contractante și numai în cazul în care nu sunt 
substanțiale, în conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016. 

7.4. Prin semnarea contractului, executantul își asumă proiectul în totalitate, neputând invoca eventualele 
cantități de lucrări lipsă din proiect ca motiv pentru neexecutarea lucrărilor prevăzute, în întregul lor, sau 
suplimentarea valorică a contractului din această cauză. 

7.6. Autorizarea funcționării centralei termice conform prescripțiilor tehnice de către agenții economici 
autorizați și înregistrarea cazanelor în evidențele ISCIR cade în sarcina contractantului. 



 

 

 
 
Articol 8 - Documentele contractului 
8.1. Contractantul va executa lucrările în condițiile stabilite prin prezentul contract, precum și în anexele care 

fac parte din acesta. 
8.2. Anexele fac parte integrantă din contract, după cum urmează: 

a) caietul de sarcini, inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea 
ofertelor ce privesc aspectele tehnice și financiare; 
b) oferta, respectiv propunerea tehnică și propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada 
de evaluare; 
c) garanția de bună execuție; 
d) angajamentul ferm de susținere din partea unui terț, dacă este cazul; 
e) contractele cu subcontractanții, dacă este cazul; 
f)              acordul de asociere, dacă este cazul; 
g) graficul fizic si valoric de îndeplinire a contractului (graficul general de realizare a investiției); 
h) ordinul de începere a lucrărilor; 

8.3. În cazul oricărei contradicții între documentele prevăzute la art. 8.2., prevederile acestora vor fi aplicate 
în ordinea de precedență stabilită conform succesiunii documentelor enumerate mai sus. 

8.4. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii Contractului, se constată faptul că anumite elemente ale 
Propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în Caietul de sarcini, prevalează 
prevederile Caietului de sarcini. 

Articol 9 - Protecția patrimoniului cultural național 
9.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic sau 

geologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate ca fiind proprietatea absolută a 
achizitorului și vor fi încredințate în grija și sub autoritatea acestuia. 

9.2. Contractantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte 
persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după 
descoperirea și înainte de îndepărtarea lor, de a înștiința achizitorul despre această descoperire și de a 
îndeplini dispozițiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de 
dispoziții contractantul suferă întârzieri, atunci, prin consultare, părțile vor stabili: 
- orice prelungire a duratei de execuție la care contractantul are dreptul. 

9.3. Achizitorul are obligația, de îndată ce a luat la cunoștință despre descoperirea obiectelor prevăzute la 
clauza 9.1, de a înștiința în acest sens, organele abilitate în acest scop. 

Articol 10 - Obligațiile contractantului 
10.1. (1) Contractantul are obligația de a executa, finaliza și remedia orice defecțiuni ale lucrărilor executate 
în baza documentației în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract. Prevederile prezentului 
contract se completează cu specificațiile caietului de sarcini. 
(2) Contractantul are obligația de a furniza utilajele, echipamentele, documentele, precum și bunurile, 

consumabilele și alte produse sau servicii necesare execuției, finalizării lucrărilor și remedierii 
tuturor erorilor/defecțiunjlor constatate.La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale 
agrementate, conform reglementărilor naționale în vigoare, precum și a legislației și standardelor 
naționale, armonizate cu legislația UE. 

10.2. Contractantul are obligația de a executa lucrările conform proiectului tehnic (caiete de sarcini, piese 
desenate, liste cu cantități de lucrări, detalii de execuție) 

10.3. Contractantul va transmite spre aprobare, oricând sunt cerute de către reprezentantul/reprezentanții 
achizitorului, detalii referitoare la măsurile și metodele pe care acesta le propune spre a fi adoptate pentru 
executarea lucrărilor. Nu va fi admisă nicio modificare a acestor măsuri sau metode fără ca acest lucru să 
fie supus în prealabil aprobării achizitorului. 

10.4. (1) Contractantul are obligația de a asigura, în conformitate cu prevederile contractului, sau cu 
instrucțiunile reprezentantului/reprezentanților achizitorului, condiții corespunzătoare desfășurării 
activității atât pentru personalul propriu cât și pentru colaboratorii săi. 



 

 

(2) Contractantul este responsabil pentru propriile activități pe șantier, inclusiv pe căile de acces, va 
coordona și răspunde pentru activitățile subcontractanților săi, cu respectarea condițiilor specificate în 
cerințele achizitorului. 

10.5. (1) Contractantul are obligația de a notifica reprezentantului/reprezentanților achizitorului înainte de 
data previzionată de acesta cu privire la cantități importante de echipamente sau alte bunuri ce vor fi 
livrate pe șantier; 
(2) Contractantul va fi responsabil pentru ambalarea, încărcarea, transportul, asigurarea, primirea, 

descărcarea, depozitarea, protejarea, precum și pentru calitatea tuturor bunurilor și materialelor necesare 
și utilizate la execuția lucrărilor din prezentul contract; 
(3) Contractantul nu va pretinde din partea achizitorului despăgubiri pentru daunele, pierderile și 

cheltuielile (inclusiv taxele și cheltuielile legale) care rezultă din transportul bunurilor. 
10.6. Contractantul răspunde de propriile utilaje destinate executării lucrărilor. 
10.7. În cazul în care introducerea sau scoaterea din șantier a utilajelor, echipamentelor și materialelor necesare 
pentru executarea lucrărilor poate perturba activitatea și afecta siguranța personalului Autorității Contractante, 
Contractantul va anunța în prealabil în scris data preconizată pentru efectuarea acestor operațiuni în vederea 
luării măsurilor necesare de factorii implicați pentru diminuarea sau eliminarea riscurilor sau a disconfortului 
posibil a se crea. 
10.8. Contractantul este pe deplin responsabil de producerea oricăror deteriorări, distrugeri, prejudicii de orice 

natură produse de către contractant, subcontractanți, agenți, angajați ori alți colaboratori asupra tuturor 
instalațiilor, rețelelor de comunicații și alte lucrări, bunuri sau persoane aflate pe șantier, calea de acces 
sau în alte zone de lucru. 

10.9. Contractantul va lua toate măsurile necesare pentru protejarea bunurilor, echipamentelor și dotărilor 
existente în clădire, acesta suportând pe cheltuiala sa orice daune produse din vina sa, inclusiv contravaloarea 
acestora dacă este cazul. 
10.10. Contractantul are obligația de a asigura atât personalul adecvat (din punct de vedere al calificării 
educaționale și profesionale), cât și echipamentele necesare pentru efectuarea eficientă a tuturor activităților 
enumerate în Caietul de Sarcini și pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de vedere al 
termenelor, costurilor și nivelului calitativ solicitat. 
10.11. Contractantul are obligația de a se asigura că toți specialiștii să nu se afle în nici un fel de situație de 
incompatibilitate cu responsabilitățile acordate tor și/sau cu activitățile pe care le vor desfășura în cadrul 
Contractului. În plus, pe toată durata de implementare a Contractului, Contractantul are obligația sa ia toate 
măsurile necesare pentru a preveni orice situație de natură să compromită realizarea cu imparțialitate și 
obiectivitate a activităților desfășurate pentru realizarea obiectivelor asociate 
Contractului. 

10.12. Contractantul are obligația să se asigure și să urmărească cu strictețe ca oricare dintre specialiștii de 
care dispune cunosc foarte bine și înțeleg cerințele, scopul și obiectivele Contractului, legislația și 
reglementările tehnice aplicabile, specificul activităților pe care urmează să le desfășoare în cadrul 
Contractului precum și a responsabilităților atribuite. 

10.13.Contractantul are obligația să se asigure și să garanteze Autorității Contractante că personalul propus 
este disponibil pe întreaga durată a Contractului pentru realizarea activităților prevăzute și obținerea 
rezultatelor agreate prin intermediul Contractului, indiferent de perioada de desfășurare a activitătilor în cadrul 
Contractului si că detine pentru personalul propus autorizații/certificate/atestate/licențe în termen de 
valabilitate. 
10.14. Contractantul își asumă responsabilitatea că va deține, în nume propriu sau prin subcontractanți/asociați, 

toate autorizațiile necesare pentru ca lucrările executate să poată fi autorizate, după finalizarea acestora, 
de forurile competente conform legislației din România 

10.15. (1) În cazul în care contractantul întâmpină dificultăți pe parcursul executării contractului, iar acesta 
este susținut de terț/terți cu privire la îndeplinirea criteriilor aferente situației economice, financiare, 
obligațiile asumate de către terț/terți în vederea susținerii contractantului, vor fi cesionate achizitorului. 
(2) Contractantul are obligația de a prezenta un angajament ferm încheiat cu terțul/terții susținători 

în vederea asumării obligațiilor ce decurg din prezentul contract, cu titlu de garanție. 



 

 

(3) Achizitorul va putea obliga terțul/terțji susținători la daune interese și penalități conform art. 
15 din prezentul contract. 

10.16. Contractantul este responsabil pentru îndeplinirea următoarelor atribuții: 
a. realizarea activităților în cadrul Contractului în conformitate cu cerințele legislației aplicabile 

specificului obiectivului de investiție, reglementărilor tehnice în vigoare aplicabile specificului 
obiectivului de investiție și a prevederilor Caietului de Sarcini; 

b. realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activităților în cadrul Contractului în 
conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini; 

c. colaborarea cu personalul Achizitorului alocat pentru lucrările executate conform Contractului; 
d. executarea lucrărilor numai cu personal tehnic de specialitate,atestat ISCIR, potrivit legii. Contractantul 

trebuie să dispună de un responsabil SSM în vederea verificării și aplicării regulilor de securitate și 
sănătate în muncă în conformitate cu legislația în vigoare 

e. asigurarea că nu va utiliza, în executarea Contractului, în niciun fel și în nicio masură, personalul 
angajat al autoritațll contractante, mai puțin în cazurile și în măsura în care părțile convin altfel printr-
o modalitate prevăzută în contract. 

10.17. Contractantul va depune toate diligențele necesare și va acționa în cel mai scurt timp posibil, pentru a 
da curs solicitărilor venite din partea Achizitorului, solicitări ce derivă din execuția lucrărilor care fac 
obiectul Contractului, cu condiția ca acestea să fie comunicate în mod expres de către Achizitor, ca fiind 
solicitări direct legate de îndeplinirea obiectului Contractului și a obiectivelor acestuia. 

10.18. Contractantul va respecta toate prevederile legale în vigoare privitoare la îndeplinirea corespunzătoare 
a contractului. 

10.19. Responsabilitățile contractantului 
10.19.1. Responsabilitățile cu caracter general 

l)    în raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitățile Contractantului sunt: 
Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza informațiilor puse 

la dispoziție de Autoritatea Contractantă; 

 ii. Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru organizația sa, cât 
și pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt necesare (conform legislației în 
vigoare) pentru executarea lucrărilor; 

 iii. Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului înconjurător 
și a cerințelor specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror acte normative aflate în 
interdependență cu obiectul Contractului, pe toată durata acestuia;  

iv. Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru îndeplinirea 
obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și 
contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a 
Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante; 

 Propunerea spre aprobare către Autoritatea Contractantă, a unui grafic de execuție, incluzând 
datele de finalizare a fiecărei activităti, in totala concordanta cu graficul Autoritatii Contractante;  

vi. Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de necesitățile obiective 
ale Autorității Contractante, la orice moment în derularea Contractului;  

vii. Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) solicitate de 
către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului; 

Prezentarea unei situații de plată, individual pentru fiecare activitate în parte și per total, indicând 
progresul activităților sale, lucrările executate, detaliind în mod separat lucrările executate. Situațiile 
de plată trebuie să includă originalele documentației doveditoare, conform cu legislația în vigoare;  
ix. Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului 
în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și prezentarea la cerere a oricărui și 
tuturor documentelor justificative referitoare la îndeplinirea acestor obligații; 



 

 

x. Cooperarea și punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor privind Planul 
operațional de securitate și luarea măsurilor necesare în vederea conformării la acest plan; xi. 
Efectuarea de vizite comune pe șantier împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității 
Contractante pe probleme de securitate și sănătate, înainte de a-și redacta planul propriu de securitate;  

xii. Stabilirea împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității pe probleme de securitate și 
sănătate a obligațiilor privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, instalațiilor de ridicat 
sarcini, accesul pe șantier etc.; 
    Elaborarea și transmiterea către Autoritatea Contractantă de rapoarte conform specificațiilor 
caietului de sarcini; xiv. Participare la întâlniri de progres lunare, pe șantier, împreună cu reprezentanți 
împuterniciți ai Autorității Contractante. 

2) Contractantul va fi responsabil față de Autoritatea Contractantă că își va îndeplini corespunzător toate 
responsabilitățile ce decurg din documentația tehnică de execuție, caietul de sarcini, obligațiile contractuale și 
solicitările autorităților competente și/sau ale Autorității Contractante, referitoare la execuția de lucrări în 
cadrul Contractului. 

3) Contractantul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal calificat 
necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din 
domeniu, cu respectarea prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității 
legate de derularea Contractului conform planificărilor, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor 
Autorității Contractante, incluzând indicativ, fără a fi limitativ: 

i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea rezultatelor cerute 
și pentru respectarea termenelor de execuție; 
 ii. Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă obiectul 
Contractului, sub supravegherea reprezentanților împuterniciți ai Autorității Contractante; 
iii.Contractantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform cerințelor 
Caietului de sarcini și ale proiectului tehnic, respectând și aplicând cele mai bune practici în domeniu. 

4) Contractantul are obligația de a se supune verificărilor de către Autoritatea Contractantă (pe durata 
Contractului) în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale aferente Contractului, verificări 
anunțate în prealabil sau nu și are obligația de a prezenta la cerere orice și toate documentele justificative 
privind îndeplinirea acestor obligații. Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a situațiilor de plată sau a 
oricăror documente emise de Contractant și/sau certificări efectuate de către reprezentantul autorității 
contractante (de exemplu a situațiilor de plată executate întocmite de Contractant) nu îl eliberează pe acesta 
de obligațiile și responsabilitățile sale menționate în caietul de sarcini și/sau menționate în Contract. 

5) Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a activităților pe șantier ia toate 
măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului înconjurător. Contractantul este obligat 
să acorde o atenție specială combustibililor și oricăror substanțe ce intră în categoria substanțelor periculoase 
în vederea gestionării în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Contractantul este răspunzător 
pentru orice incident de mediu generat în incinta șantierului sau în imediata vecinătate a acestuia ca urmare a 
gestionării necorespunzătoare a substanțelor periculoase. Stocarea temporară a oricăror materiale sau substanțe 
periculoase trebuie să fie menținută la o cantitate minimă în conformitate cu prevederile din autorizația de 
mediu ce va fi emisă de către autoritatea competentă. În situația în care, în mod accidental, se va produce o 
eventuală contaminare a factorilor de mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent 
reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante despre situația apărută și de a documenta printr-un 
raport cauzele care au condus la situatia creată. 
6)Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală contaminare a 
factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor 
sale aflate în interdependență cu specificul șantierului. 
7) Contractantul este responsabil de prezentarea unei situații de plată pentru activitatea de execuție a lucrărilor 
în conformitate cu graficul de execuție și în baza listelor de cantități de lucrări. 
8) Contractantul va verifica și confirma către reprezentantul Autorității Contractante îndeplinirea tuturor 
condițiilor necesare pentru lansarea execuției lucrărilor și va solicita aprobarea începerii lucrărilor de la 
Autoritatea Contractantă în baza acestei verificări. Reprezentantul autorității contractante va transmite către 
Contractant notificarea începerii lucrărilor în baza aprobării Autorității Contractante. Unde este posibil, 
Contractantul va propune către reprezentantul Autorității Contractante optimizări în ceea ce privește graficul 



 

 

de execuție a lucrărilor, listele de cantități de lucrări etc., astfel încât să se asigure derularea cu succes și în 
termen a execuției de lucrări. 
9 )Contractantul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din caietul de sarcini, dar și din întreaga 
documentație de execuție aferentă Contractului prin orice metodă legală, incluzând fără limitare indicațiile 
reprezentantului Autorității Contractante, participarea la ședințe de șantier, orice alte cazuri în care este 
necesară sau obligatorie prezența sa, efectuarea de verificări, prezentarea de rapoarte și notificări către 
Autoritatea Contractantă și în general prin orice metodă general acceptată conform statutelor profesionale sau 
prevederilor din caietul de sarcini, Contract sau restul documentației de executie. 
10) Contractantul va asigura execuția la timp și va notifica Autoritatea Contractantă în cazul observării apariției 
situațiilor ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri in caz de forta majora, incluzând și propuneri pentru 
a realiza atingerea termenelor limită de timp intermediare și finale.  
11) Contractantul va verifica lucrările și va notifica Autoritatea Contractantă privind îndeplinirea tuturor 
condițiilor pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, respectiv a recepției finale a lucrărilor, va fi 
prezent și va documenta aceste recepții de lucrări. Contractantul va notifica aceste momente în termenul legal 
prevăzut de legislația în materie, astfel încât să se poată asigura prezența Autorității Contractante. 
12) Contractantul va efectua măsurătorile de cantități de lucrări, astfel cum vor fi executate conform cu 
prevederile legale și contractuale relevante și va include lucrările executate în situații de plată întocmite 
conform cerințelor Autorității Contractante. Contractantul va depune situațiile de plată în vederea vizării de 
către reprezentantul Autorității Contractante, care va verifica și certifica conformitatea cu realitatea, va verifica 
corespondența cu estimările inițiale, graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), metoda 
tehnică etc. 
13) Aceste obligații generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrărilor 
efectuate de acesta și vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrări acolo unde este 
cazul. 
14) Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor necesare conform 
legislației în vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe toată perioada derulării 
activităților), atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus. 
10.19.2. Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul Contractului 
1)Contractantul este responsabil să pună în operă documentația tehnică pusă la dispoziție de Autoritatea 
Contractantă. Totodată este responsabil pentru punerea în operă a oricărei eventuale solicitări de schimbare 
(Modificări) din partea Autorității Contractante pe perioada derulării Contractului. 
10.19.3. Responsabilități asociate lucrărilor pregătitoare  
1) Lucrările pregătitoare includ: 

i. Îndeplinirea obligațiilor pentru începerea și derularea execuției de către Contractant;  
ii. Pregătirea pentru execuția de lucrări; 

În scopul realizării activităților ce țin de etapa pregătitoare a execuției lucrărilor, Contractantul trebuie: 
Să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, care îi revin din 

documentația tehnică, din caietul de sarcini de sarcini și din prevederile stabilite în Contract; 
ii. Să asigure îndeplinirea obligațiilor referitoare la întâlnire/întâlniri înainte de demararea 

activității pe șantier: 
a. Coordonarea cu Autoritatea Contractantă, autorități competente în vederea bunei 

desfășurări a activității, inclusiv în ce privește vizitele, participarea sa la diferitele 
întâlniri legate de execuție, inspecții etc. legate de execuția de lucrări în conformitate 
cu Contractul; 

b. După emiterea notificării Autorității Contractante privind data de începere a execuției 
lucrărilor și înainte de demararea activităților pe șantier, Contractantul poate solicita 
următoarele tipuri de întâlniri: 

 Întâlnire/i cu reprezentantul Autorității Contractante sau alte părți implicate dacă 
este necesar să se definească toate problemele operaționale precum accesul pe șantier, procedura de 
înregistrare în registrul Autorității Contractante, orele de lucru, permisele de muncă, constrângerile 
specifice ale șantierului și alte eventuale probleme.  
iii.  Să întocmească și să depună Planul Calității;  



 

 

iv.  Să întocmească și să depună Planul detaliat de securitate și sănătate în muncă și să respecte obligațiile 
referitoare la implementarea acestuia; 
v. Să aducă la cunoștință întregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de 
securitate și sănătate în muncă și să asigure instruirea acestuia în acest domeniu în conformitate cu 
prevederile legale;  
vi. Să întocmească și să depună Planul de management al deșeurilor (inclusiv valorificare, reciclare, dacă 
este cazul);  
vii. Să întocmească și să depună Graficul de Execuție a lucrărilor, in totala concordanta cu Graficul de 
executie al Autoritatii contractante. Forma și detaliul programului vor fi suficiente pentru a demonstra 
planificarea modului de execuție și finalizare a lucrărilor în cadrul termenului solicitat de către Autoritatea 
Contractantă.  
Graficul de executie va stabili: date de referință pentru achiziționarea materialelor și a echipamentelor 
necesare pentru execuția lucrărilor, ordinea de execuție a lucrărilor, incluzând și activitatea aferentă 
instalării echipamentelor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă prin forțe proprii sau cu terți și 
perioada de timp alocată fiecărei etape, fazele determinante, resursele de personal și echipamentele 
asociate fiecărei activităti etc. 

2) Personalul implicat în activitățile de teren va trebui de asemenea să se supună unei proceduri referitoare la 
siguranța pe amplasament. Întâlnirea pentru măsurile de siguranță va include subiectele detaliate în planul de 
securitate și sănătate, pericol potențial chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerințelor 
de mediu și a acțiunilor aferente, proceduri de răspuns în cazuri de urgență, informații de contact în caz de 
urgențe, îndrumare către cel mai apropiat centru de urgență și folosirea corectă a echipamentului de protecție. 
Această întâlnire va fi condusă de responsabilul SSM al Contractantului. Înainte de întâlnire, responsabilul 
SSM va analiza și va înregistra toate fișele de siguranță, situații de urgență și sănătate pentru personal și se va 
asigura că sunt actuale. 
10.19.4. Responsabilități legate de obținerea permiselor de lucru și a permiselor de acces 
l) înainte de a începe orice activitate de teren pentru realizarea activităților descrise în caietul de sarcini, 
respectiv îndeplinirea obiectivelor Contractului , este necesar să se obțină toate permisele de lucru în 
conformitate cu prevederile legale, procesul -verbal de predare-primire a amplasamentului, în vederea 
transferării provizorii a santierului de Ia Autoritatea Contractantă la Contractant pe timpul realizării 
activităților pe șantierul respectiv. 

După caz, se vor obține: 
           i.permis de lucru corespunzător activității ce urmează a fi executată;  

ii. permis de acces în spații închise, 
2) Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă înainte de mobilizarea 
pentru activitățile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite pentru proprietatea deținută de Autoritatea 
Contractantă. 
10.19.5. Responsabilitați asociate pregătirii șantierului 

1)Pregătirea șantierului implică cef puțin următoarele activități înainte de demararea efectivă a lucrărilor 
de către Contractant: 

i. Verificarea coordonatelor santierului;  
ii. Identificarea tuturor instalațiilor/structurilor existente pe șantier și marcarea clară a poziției 

acestora;  
iii. Măsurători pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe șantier anterior începerii execuției și pe 

întreaga durata de execuție. Aceste măsurători trebuie făcute cu dispozitive de măsurare 
adecvate/omologate, capabile să detecteze și să indice concentrațiile gazelor combustibile până la Limita 
inferioară de Explozie (LIE). 

10.19.6. Responsabilități legate de punerea în operă a documentației tehnice 
1) Contractantul are următoarele responsabilități pe perioada transpunerii documentației tehnice pe 

santier: 
i. sesizarea Autorității Contractante asupra neconformităților și neconcordantelor constatate în proiectul 

tehnic, în vederea soluționării; 
 ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentația tehnică, realizat prin personal propriu, cu 

responsabili tehnici cu execuția atestați;  



 

 

iii. convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante 
ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora;  

iv. soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de execuție, 
numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante; 

v. utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în documentația 
tehnică, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, precum 
și gestionarea probelor-martor;  

vi. înlocuirea produselor/echipamentelor și a procedeelor prevăzute în documentația tehnică doar cu 
altele care îndeplinesc condițiile precizate în documentație și numai pe baza soluțiilor stabilite de 
Proiectant cu acordul Autoritătii Contractante;  

vii. respectarea documentației tehnice (proiect și a detaliilor de execuție) pentru realizarea nivelului de 
calitate corespunzător cerințelor;  

viii. propunerea spre recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și pentru care 
s-au completat documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției;  

ix. aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin 
documentele de recepție a lucrărilor de construcții; 
x. remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuție, 

cat și în perioada de garanție stabilită prin Contract; 
xi. readucerea amplasamentelor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției 

lucrărilor. 
10.19.7. Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate 
1) Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerințelor specificate în documentația 
tehnică în condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin asigurarea de către Contractant a 
personalului calificat și a dotărilor necesare executării activității în baza propriului sistem de management 
al calității. 
2) În cadrul Contractului, activitatea de control al calității trebuie abordată de Contractant de o manieră care 
să demonstreze în orice moment trasabilitatea executării lucrării de constructie în conformitate cu cerințele 
documentației tehnice pusă la dispoziția Contractantului de către Autoritatea Contractantă.  
3) Elaborarea Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție este obligatorie. Acesta va 
include de asemenea, Planul de Inspecție și Testări, pentru toate lucrările ce urmează a fi executate. 
4) Toate cerințele aplicabile Contractantului se aplică obligatoriu subcontractorilor și furnizorilor de 
echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie să se asigure că toți subcontractorii și/sau furnizorii, 
înțeleg, în totalitate, toate cerințele de control al calității înainte ca aceștia să înceapă lucrul. 
5) Reglementările de sistem/proces și cele operaționale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate și 
agreate de către experții în calitate și autoritatea tehnică a Autorității Contractante după caz, înainte de 
începerea lucrărilor. Consultarea/armonizarea documentației de către funcțiile abilitate ale Autorității 
Contractante nu trebuie sa depășească 5 zile lucrătoare. 
 
10.19.8. Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției lucrărilor pe 
santier 
1) Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale Autorității 
Contractante specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificările 
și completările ulterioare. 

2) ContractantuJ poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor și 
incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, 
instalații etc.), procedee tehnologice utilizate sau utilizate de către lucrătorii săi și cei aparținând societăților 
care desfășoară activități pentru acesta (subcontractanți, personal, colaboratori etc.) pe șantier, căile de acces, 
zonele învecinate, inclusiv in cadrul cladirii, în conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în 
muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum și orice modificări legislative apărute pe timpul 
desfășurării contractului. 
3) Contractantul va proceda la instruirea lucrătorilor precum și a tuturor persoanelor cărora li se permite 
accesul în zona de lucru privind activitățile specifice achizitorului, riscurile pentru securitatea și sănătatea 
lor, precum și măsurile și activitățile de prevenire și protecție la nivelul sanatoriului. 



 

 

4) În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea 
desfășurată de contractant, acesta va comunica și cerceta accidentul de muncă/evenimentul, conform 
prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs. 

5) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune interese, compensații plătibile prin lege, în 
privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de 
contractant, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului sau angajaților acestuia 

6) În baza recunoașterii reciproce, specialiștii nerezidenți vor fi autorizati/atestați/certificați de către 
organisme acreditate/autorități competente în conformitate cu cerințele legale din țara de origine, 
deținând documente echivalente, emise de organisme acreditate/autorități competente din țara respectivă. 
 

10.19.9. Responsabilitati legate de protecția mediului 
1) Contractantul este responsabil de respectarea măsurilor privind Normele de Protecția Mediului, în 
conformitate cu legislația în vigoare, pe întreaga perioadă de derulare a contractului. 

Articol 11 - Codul de conduită 
11.1. Contractantul va acționa întotdeauna loial, imparțial și ca un consilier de încredere pentru Achizitor 

conform regulilor și/sau codului de conduită al profesiei sale, precum și cu discreția necesară. Se va 
abține să facă afirmații publice în legătură cu lucrările executate fără să aibă aprobarea prealabilă a 
achizitorului, precum și să participe în orice activități care sunt în conflict cu obligațiile sale contractuale 
în raport cu acesta. Nu va angaja Achizitorul în niciun fel, fără a avea acordul prealabil scris al acestuia 
și va prezenta această obligație în mod clar terților, dacă va fi cazul. 

11.2. Când Contractantul sau oricare din subcontractantii săi, personalul, experții, agenții sau subordonații 
săi se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, 
facilități ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea sau neîndeplinirea oricărui 
act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract încheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza 
sau defavoriza orice persoană în legătură cu prezentul contract sau cu orice alt contract încheiat cu 
acesta, Achizitorul poate decide încetarea prezentului contract conform prevederilor art. 30, fără a aduce 
atingere niciunui drept anterior dobândit de contractant. 

11.3. Plățile către contractant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva 
din acesta, și atât Contractantul cât și personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa și 
salariații din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocație, plată indirectă ori orice altă 
formă de retribuție în legătură cu sau pentru executarea obligațiilor din prezentul contract. 

11.4. Contractantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevență, facilitate sau comision cu 
privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile Contractului, fără aprobarea 
prealabilă în scris a Achizitorului. 

11.5. Contractantul și personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării Contractului, 
inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, și după încetarea acestuia. În acest sens, cu excepția 
cazului în care se obține acordul scris prealabil al Achizitorului, Contractantul și personalul său, salariat 
ori contractat de acesta, incluzând conducerea și salariații din teritoriu, nu vor divulga niciodată oricărei 
alte persoane sau entități, nicio informație confidențială divulgată lor sau despre care au luat cunoștință 
și nu vor face publică nicio informație referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al 
derulării prezentului contract. Totodată, Contractantul și personalul său nu vor utiliza în dauna 
Achizitorului informațiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfășurate 
în cursul sau în scopul executării prezentului Contract. 

11.6. Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar totuși astfel de 
cheltuieli, Contractul poate înceta conform art. 30 din prezentul contract. Cheltuielile comerciale 
neuzuale sunt comisioanele care nu sunt menționate în prezentul contract sau care nu rezultă dintr-un 
contract valabil încheiat referitor la acesta, comisioanele care nu corespund unor servicii/lucrări 
executate și legitime, comisioanele plătite unui destinatar care nu este în mod clar identificat sau 
comisioanele plătite unei societăți care potrivit tuturor aparențelor este o societate interpusă. 

11.7. Contractantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condițiile în care 
se execută prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la fața locului pe 
care o consideră necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existența 
unor cheltuieli comerciale neuzuale. 

Articol 12 - Conflictul de interese 



 

 

12.1. Părțile vor lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație care ar putea compromite 
executarea obiectivă și imparțială a prezentului contract. Conflictele de interese pot apărea în mod special 
ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice ori de naționalitate, al legăturilor de rudenie ori 
afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul 
executării prezentului contract trebuie notificat în scris, în termen de 3 zile de la apariția acestuia. 

12.2. Achizitorul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare și dacă este necesar, 
poate solicita măsuri suplimentare. Contractantul se va asigura că personalul său, salariat sau contractat 
de el, inclusiv conducerea și salariații din teritoriu, nu se află într-o situație care ar putea genera un conflict 
de interese. Contractantul va înlocui, în 3 zile și fără vreo compensație din partea Achizitorului, orice 
membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariații din teritoriu, care se 
regăsește într-o astfel de situație. 

12.3. Contractantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită independența ori pe cea a 
personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea și salariații din teritoriu. În cazul în care 
contractantul nu-și menține independența, achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obține 
repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situației de conflict de interese, va putea decide 
încetarea de plin drept și cu efect imediat a prezentului contract, în condițiile prevăzute la art. 30. 

12.4. Contractantul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii prezentului contract, persoane fizice sau 
juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul 
aplicării procedurii de atribuire aferentă acestuia, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la 
încheierea contractului, sub sancțiunea nulității contractului respectiv pentru cauză imorală. 

Articol 13. Asocierea de operatori economici 
13.1.1n cazul în care Contractantul este, potrivit Legii, o asociere formată din două sau mai multe persoane: 
(a) Fiecare și toate aceste persoane sunt responsabile individual și în solidar față de Achizitor, fiind 
considerate ca având obligații comune și individuale pentru executarea Contractului. 
(b) Membrii asocierii înțeleg și confirmă că liderul stabilit prin acordul de asociere este desemnat de 
asociere să acționeze în numele său și este autorizată să angajeze asocierea în cadrul Contractului. 

 (c) Membrii asocierii înțeleg și confirmă că liderul asocierii este autorizat să primească Dispoziții din partea 
Achizitorului și să primească plata pentru și în numele persoanelor care constituie asocierea. 

 (d) Prevederile contractului de asociere nu sunt opozabile Achizitorului. 

Articol 14 - Obligațiile achizitorului 
14.1. După semnarea prezentului contract, achizitorul are obligația de a desemna și comunica părții 

contractuale persoana/persoanele care îl vor reprezenta pe parcursul derulării contractului pentru a-și 
îndeplini responsabilitățile care îi revin potrivit prevederilor legale și contractuale. 

14.2. Reprezentantul/reprezentanții achizitorului nu are autoritatea de a absolvi nici o parte semnatară, de 
sarcinile, obligațiile sau responsabilitățile prevăzute în prezentul contract. 

14.3. Orice aprobare, verificare, certificat, consimțământ, examinare, inspecție, instrucție, notificare, 
propunere, cerere, test sau alte acțiuni similare întreprinse de reprezentantul/reprezentanții achizitorului 
nu vor absolvi contractantul de nicio responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor contractului 
inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepanțe și neconformități. 

Dacă pe parcursul derulării contractului, achizitorul intenționează să înlocuiască reprezentantul/ reprezentanții 
săi, acesta are obligația de a transmite contractantului cu cel puțin 3 zile înainte de data propusă pentru 
înlocuire, o înștiințare cuprinzând numele, adresa și experiența relevantă a celui care este potențialul 
înlocuitor al acestuia. 

14.4. Contractantul va respecta instrucțiunile primite de la reprezentatuf/reprezentanții achizitorului sau de 
la asistenții delegați pentru orice problemă în legătură cu contractul. Aceste instrucțiuni vor fi date în 
scris. 

14.5. Reprezentatul achizitorului sau reprezentantul contractantului, au dreptul de a conveni asupra 
organizării de întâlniri periodice, saptamanale/lunare în funcție de necesități, în scopul revizuirii 
programului pentru lucrările viitoare. 

14,7. Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului întreaga documentație necesară pentru 
execuția lucrărilor contractate. 
14.8. Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, 
următoarele: 



 

 

a) amplasamentul lucrării; 
b) suprafețele de teren necesare pentru depozitare și organizare de șantier 

14.9. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror alte informații furnizate 
executantului precum și pentru dispozițiile sale. 
14.10. Achizitorul va organiza începerea derularii procedurii de recepție la terminarea lucrarilor, după 
primirea notificării terminării lucrărilor din partea Contractantului și verificarea îndeplinirii tuturor obligațiilor 
contractuale și va comunica data stabilită membrilor comisiei de recepție și executantului. 
14.11. Achizitorul are obligația de a efectua achitarea contravalorii lucrărilor executate de către Contractant, 
în baza facturilor emise de către acesta din urmă, așa cum este stabilit prin Contract. 

Articol 15 - Obligații privind daunele și penalitățile de întârziere 
15.1. În ipoteza în care contractantul își îndeplinește cu întârziere obligațiile contractuale asumate, achizitorul 

este îndreptățit să perceapă penalități de întârziere de 0,15 %/fiecare zi de întârziere, calculate de la data 
depășirii graficului fizic si valoric de îndeplinire a contractului și până Ia îndeplinirea efectivă a 
obligațiilor contractuale. Cuantumul penalităților de întârziere se determină prin aplicarea procentului sus 
menționat la valoarea părții din contract rămasă neexecutată la data la care se constată depășirea oricărui 
termen din graficul fizic și valoric de îndeplinire a contractului, cu luarea în considerare a numărului de 
zile de întârziere. 

15.2. În ipoteza în care achizitorul își îndeplinește cu întârziere obligația de plată, contractantul este îndreptățit 
să perceapă penalități de întârziere de 0,04 % / fiecare zi de întârziere, raportate la suma facturii neachitate. 

15.3. Penalitățile de întârziere datorate curg de drept din data scadenței obligațiilor asumate conform 
 prezentului contract. 

15.4. Contractantul se obligă să despăgubească Autoritatea contractantă în limita prejudiciului creat, împotriva 
 oricăror: 
(i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 

(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile folosite 
pentru sau în legătură cu lucrările efectuate, și/sau 

(ii) daune, despăgubiri, penalități, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente eventualelor încălcări 
ale dreptului de proprietate intelectuală, precum și ale obligațiilor sale conform prevederilor 
Contractului. 

15.5. Contractantul va despăgubi Autoritatea contractantă în măsura în care sunt îndeplinite cumulativ 
următoarele conditii: 
(i) despăgubirile să se refere exclusiv la daunele suferite de către Autoritatea contractantă ca urmare a  culpei 

Contractantului; 

(ii) Autoritatea contractantă a notificat Contractantul despre primirea unei notificări/cereri cu privire la 
incidența oricăreia dintre situațiile prevăzute mai sus; 

(iii) valoarea despăgubirilor a fost stabilită prin titluri executorii emise conform prevederilor legale/hotărâri 
judecătorești definitive, după caz. 

15.6. Răspunderea Contractantului nu operează în următoarele situații: 
a) datele/informațiile/documentele necesare pentru îndeplinirea Contractului nu sunt puse la dispoziția 

Contractantului sau sunt puse la dispoziție cu întârziere; 
b) Contractantul se află în imposibilitatea fortuită de executare a obligaților contractuale imputate. 

Clauze specifice 
Articol 16 - Garanția de bună execuție a contractului 
16.1. Cuantumul garanției de bună execuție a contractului este de 7% din valoarea fără TVA a contractului. 
16.2. Garanția de bună execuție se constituie în conformitate cu prevederile art.40 alin. (1) din Hotărârea nr. 
395/2016, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România 
sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii, și devine anexă la contract. 
16.3. Executantul are obligația de a constitui garanția de bună execuție în termen de 5 zile lucrătoare de la data 
semnării contractului de achiziție publică. 
16.4. Achizitorul se obligă să emită ordinul de începere a lucrărilor numai după ce executantul a făcut dovada 
constituirii garanției de bună execuție. 
16.5. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul 
îndeplinirii contractului de achiziție publică, în limita prejudiciului creat, în cazul în care executantul nu își 



 

 

îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de 
bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica pretenția atât executantului, cât și emitentului 
instrumentului de garantare, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul 
al prejudiciului. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, executantul are obligația de 
a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.  
16.6. Garanția de bună execuție se va elibera/restitui în conformitate cu prevederile art.42, alin. (4) din 
Hotărârea 395/2016, după cum urmează: 

a) 70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de 
recepție la terminarea lucrărilor, dacă achizitorul nu ridică până la acea dată pretenții asupra ei, iar riscul pentru 
vicii ascunse este minim; 

b) restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, 
pe baza procesului-verbal de recepție finală. 
16.7. În cazul modificării valorii și /sau a duratei de execuție a prezentului contract, prin act adițional, 
executantul se obligă să suplimenteze cuantumul și/ sau să extindă perioada garanției de bună execuție, dacă 
este cazul, în termen de 5 zile de la modificare. 

Articol 17- Instalarea, organizarea și igiena șantierului 
17.1. Pentru organizarea de șantier, contractantul lucrărilor va stabili împreună cu autoritatea contractantă 
zona destinată pentru amplasarea dotărilor proprii specifice contractantului. Lucrările vor începe numai după 
marcarea și semnalizarea corespunzătoare a zonei de lucru. Se va prevedea o zonă împrejmuită pentru 
depozitarea de materiale și un container pentru colectarea deșeurilor rezultate din procesul de 
execuție/desființare. 
17.2.(1) Deșeurile de materiale de construcții vor fi colectate pe categorii, în locuri special amenajate cu 
containere și vor fi transportate de către contractant pe cheltuiala sa la locurile de depozitare autorizate sau la 
operatori economici cu activitate de colectare a deșeurilor 

(2) Contractantul este producătorul deșeurilor și în privința ambalajelor produselor pe care le 
folosește și a celor rezultate din intervențiile sale. 
(3) Contractantul efectuează tranzacțiile prevăzute în legislație cu privire la colectarea, transportul, 
depozitarea, eventuala evacuarea a deșeurilor rezultate ca urmare a lucrărilor ce fac obiectul prezentului 
contract, conform reglementărilor legale. 
(4) Pentru deșeurile periculoase se vor utiliza formularele specifice legislației în vigoare. 
(5) Contractantul va lua permanent măsuri pentru îndepărtarea materialelor neimplicate în lucrări. 
(6) Pe măsură ce lucrările avansează, contractantul va degaja, de îndată, amplasamentul pus la dispoziție 
precum și căile de acces de deșeurile rezultate pentru execuția lucrărilor. 

Articol 18 - Inceperea și execuția lucrărilor 
18.1. Înainte de a demara execuția lucrărilor, contractantul va elabora și va transmite autoritătii 
contractante: 

18.1.(1). Planul propriu de control al calității, verificării și încercării în conformitate cu cerințele tehnice 
obligatoriu aplicabile obiectivului prezentei achiziții. Pentru descrierea completă a planului de control al 
calității, verificării și încercării, acesta se va întocmi în conformitate cu cerintele tehnice obligatoriu aplicabile 
obiectivului de investiții și se vor avea în vedere prevederile Legii nr. 10 privind calitatea în construcții, H.G. 
nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, HG nr. 492/2018 pentru 
aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calității în construcții, HG nr. 925/1995 pentru aprobarea 
Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției 
lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate, precum și celelate prevederi 
legale menționate în caietele de sarcini. 

18.1.(2). Planul de sănătate și Securitate în muncă în conformitate cu cerințele tehnice obligatoriu aplicabile 
obiectivului prezentei achiziții. Pentru descrierea completă a planului de management SSM, acesta se va 
întocmi în conformitate cu cerințele tehnice obligatoriu aplicabile obiectivului de investiții și se vor avea în 
vedere prevederile Legii nr. 319/2016 - Legea securității și sănătății în muncă, HG 1425/2006 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, HG nr. 
955/2010 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității 
și sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006, HG 1048/2006 privind 
cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de 



 

 

protecție la locul de muncă, HG 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele 
temporare sau mobile, precum și celelate prevederi legale menționate în caietele de sarcini. 

18. 1.(3). Graficul fizic și valoric de realizare a investiției, trasat pe săptămâni și luni pentru derularea 
tuturor etapelor ce se execută în cadrul fiecăriu tip de lucrări, in totala concordanta cu graficul Autoritatii 
Contractante. Se impune, de asemenea, evidențierea în grafic a aportului planificat pentru fiecare 
subcontractant/asociat, dacă este cazul. Contractantul are obligația de a respecta ritmul de execuție prevăzut în 
grafic și în situația în care înregistrează întârzieri va prezenta un grafic revizuit cu încadrarea în termenul de 
execuție prevăzut în contract. 
18.2. (1) Contractantul are obligația de a începe lucrările la data înscrisă în ordinul de începere a lucrărilor, 

care va fi emis ulterior semnarii contractului de către părțile contractante, numai după constituirea de 
către contractant a garanției de bună execuție. 
(2) Începerea lucrărilor se va face numai după preluarea amplasamentului de către contractant de 
la autoritatea contractantă, pe baza de proces-verbal de predare a amplasamentului și după emiterea 
ordinului de începere a lucrărilor. În vederea predării amplasamentului achizitorul, prin reprezentantul 
său împuternicit, va solicita prezența contractantului la data și ora stabilită în vederea predării 
amplasamentului, semnării procesului-verbal de predare-primire și începerea execuției lucrării. 
(3) Contractantul are obligația de a prelua amplasamentul, de a semna procesul-verbal de predare 
primire și de a începe executarea prezentului contract cel mai târziu la expirarea termenului prevăzut la 
art. 18.2 alin. (2). 
(4) Contractantul nu datorează penalități pentru nepreluarea amplasamentului, în termenul 
prevăzut la art.18.2. aljn.(2), dacă acest fapt se datorează vinei achizitorului sau unui caz de forță majoră. 
(5) Contractantul are obligatia de a efectua, înainte de începerea execuției lucrărilor, instructajul 
personalului muncitor in vederea cunoasterii regulamentului de acces si de circulatie în incinta unde se 
execută lucrările precum și pregătirea instruirea, asigurarea echipamentelor de protecție în vederea 
respectării dispozițiilor referitoare la normele legale PSI, protecția mediului, securitatea și sănătatea în 
muncă și orice alte prevederi legale aplicabile. Contractantul are obligatia de a respecta regulile autoritatii 
contractante cu privire la siguranța si securitate. Contractantul este responsabil si plateste daunele 
provocate tertilor in cazul unor eventuale incidente/accidente provocate de incalcarea reglementarilor 
privind accesul si desfasurarea activitatilor in cadrul autoritatii contractante. 

18.3. Autoritatea contractantă și contractantul vor încheia un protocol scris pentru stabilirea zonelor de lucru 
și a modului de securizare a acestora, a traseelor și coridoarelor pentru transportul materialelor si deplasarea 
personalului de execuție prin zonele de acces la centrala termică, până la zonele securizate, în vederea corelării 
programului de lucru și exigențelor contractantului cu programul propriu de funcționare și exigențele proprii 
ale Sanatoriului Balnear si de Recuperare Techirghiol. 
18.4. Contractantul va lua toate măsurile necesare pentru protejarea bunurilor, echipamentelor și dotărilor 
existente în centrala termică și zonele stabilite pentru accesul la amplasament, acesta suportănd pe cheltuiala 
sa orice daune produse din vina sa, inclusive contravaloarea acestora, dacă este cazul. 

18.5. Executia lucrărilor include: 
 achiziționarea tuturor materialelor și produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor și 

echipamentelor necesare pentru execuția lucrărilor;  
   orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea șantierului, sau orice autorizație necesară 
contractului de la autoritățile competente pentru executarea lucrărilor și realizarea activităților și lucrărilor 
temporare;    
 transportul la șantier a oricăror materiale, utilaje, componente și echipamente de lucru, a oricărui mijloc 
normal sau extraordinar necesar pentru execuția lucrărilor;  
 orice testare și teste relevante, așa cum sunt aceste testări și teste solicitate prin legislația și reglementările 

în domeniul sistemului de asigurare a calității în construcții;  
 orice consumabile necesare pentru execuția lucrărilor și realizarea testărilor;  
 întreținerea normală și extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către autoritatea contractantă;  
 activități și consumabile necesare pentru menținerea șantierului curat și funcțional, demontarea și 

îndepărtarea oricăror lucrări sau activități provizorii;  
 instalarea, montarea și punerea în funcțiune a tuturor echipamentelor care se regăsesc sub incidența ISCIR, 

cu respectarea prescripțiilor tehnice PT ISCIR;  
 pregătirea documentației necesare pentru execuția lucrărilor, documentație care include dar nu se limitează 
la: 



 

 

a. Grafic general de realizare a investiției publice; 
b. Planul calității pentru execuție; 
c. Planul de control al calitătii; 
d. Certificările și rezultatele testelor materialelor. 

18.6. Pe durata execuției, contractantul va urmări în permanență respectarea normelor și procedurilor 
specifice fiecărui tip de lucrare în parte și va asigura respectarea normelor de tehnica securității muncii și de 
prevenire și stingere a incendiilor de către tot personalul de execuție, pe tot cuprinsul șantierului și pentru toate 
lucrările executate. 
18.7. Pe toată perioada de execuție, contractantul va asigura instruirea adecvată a personalului propriu, 
precum și a tuturor echipelor de lucru aflate în subcoordonarea și responsabilitatea sa, privind normele de 
tehnica securității muncii specifice fiecărei faze de lucrări, cu respectarea strictă a normelor de sănătate și 
igienă în muncă. Pe parcursul derulării lucrărilor contractantul va folosi numai personal calificat pentru fiecare 
tip de lucrare în parte. Pentru personalul care execută lucrări care necesită autorizație în domeniu (electricieni, 
sudori, instalatori,etc.), executantul trebuie să dețină autorizații în termen de valabilitate. 
18.8. Nu vor fi utilizate materiale neagrementate, necorespunzătoare, sau fără documente care să ateste 
proveniența și parametrii de calitate. Nu se vor folosi materiale cu parametrii de calitate inferiori celor 
prevăzuți în proiect. 
18.9. Pe parcursul execuției, contractantului îi revine sarcina de a urmări în permanență calitatea lucrărilor și 
de a respecta programul de control stabilit de proiectant. Pentru buna desfașurare a execuției, contractantul va 
anunța cu cel puțin 3 zile înainte, în scris, proiectantul și autoritatea contractantă pentru fazele comune de 
control la șantier a lucrărilor executate. 
18.10. Contractantul va sta la dispoziția autorității contractante și va furniza/rectifica, dacă este cazul, orice 
documentație sau lucrare, fără costuri suplimentare, în vederea obținerii de către autoritatea contractantă a 
autorizațiilor necesare în vederea utilizării lucrărilor realizate. 
18.11. Contractantul are obligația de a derula și finaliza lucrările conform graficului general de execuție fizic 
si valoric și să fie terminate la data stabilită. 
18.12. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a stabili 
conformitatea lor cu specificațiile din anexele la prezentul contract. 

(2) Contractantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului/reprezentanților achizitorului la locul 
de muncă, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor 
asumate prin contract. 

18.13. Contractantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care 
pot apărea și asupra circumstanțelor care pot afecta negativ lucrările, pot majora prețul contractului sau 
provoca întârzieri în execuția lucrărilor - in caz de forta majora. Achizitorul poate solicita contractantului 
să transmită o estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circumstanțelor menționate și/sau o 
propunere de soluționare a acestora. 

18.14. (1) Echipamentele și materialele puse în operă trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentația de 
execuție, caietul de sarcini, propunerea tehnică; 

(2) Contractantul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, 
măsurarea și testarea lucrărilor. 

18.15. Lucrările, componentele, materialele și produsele se vor conforma specificațiilor din caietul de sarcini 
care trebuie să fie la dispoziția achizitorului (reprezentantului acestuia- diriginte de santier) în scopul 
identificării pe toată perioada execuției. 

18.16, Contractantul este singurul responsabil față de achizitor pentru furnizarea și punerea în operă a 
echipamentelor și materialelor precum și pentru defecțiunile ce pot apărea ca urmare a asamblării lor. 

18.17, Contractantul garantează că materialele și echipamentele utilizate sunt noi, de primă calitate, 
standardizate și ușor de înlocuit într-un interval de timp redus. Materialele și echipamentele folosite 
trebuie să fie conforme cu specificațiile tehnice și reglementările și normele europene precum și cu 
dispozițiile din documentele contractului. 

Articol 19 - întârzierea, suspendarea și reluarea execuției lucrărilor 
19. 1.(1)Executantul are obligația de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la data înscrisă în 
ordinul de începere a lucrărilor și predarea amplasamentului cu respectarea graficul fizic și valoric de realizare 
a investitiei 

 (2) In cazul in care: 



 

 

1. orice motive de întarziere, ce nu se datoreaza executantului, inclusiv conditii 
climaterice nefavorabile, sau 

2. alte circumstanțe neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin 
incalcarea contractului de catre executant,indreptatesc executantul de a solicita prelungirea 
perioadei de executare a lucrărilor, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de 
executare si vor semna un act aditional. 

19.2 - Modificarea perioadelor de executare asumate in prezentul contract se face numai cu acordul partilor, 
prin act aditional. 

19.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuție, orice întârziere 
în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități executantului. 

19.4 Achizitorul poate oricând dispune contractantului, prin notificare prealabilă, suspendarea executării unei 
părți sau a tuturor lucrărilor. Pe perioada suspendării, contractantul are obligația de proteja, păstra și 
asigura paza acelei părți sau a tuturor lucrărilor împotriva deteriorării, pierderii sau degradărilor. 

19.5 Contractantul nu va fi îndreptățit la o prelungire a duratei de execuție și/sau la plata de cheltuieli 
suplimentare survenite ca urmare a remedierii consecințelor unor lucrări sau materialelor 
necorespunzătoare sau a consecințelor omisiunii contractantului de a proteja, depozita sau asigura paza. 

19.6 Contractantul va remedia toate deteriorările sau defecțiunile lucrărilor, echipamentelor sau materialelor 
sau orice pierdere a acestora, produse în timpul suspendării. 

19.7 În cazul în care executarea contractului este viciată de erori substanțiale, nereguli sau de fraudă, părțile 
pot suspenda executarea acestuia. 

19.8 În cazul în care erorile substanțiale, neregulile sau frauda, sunt imputabile contractantului, achizitorul 
poate suplimentar suspendării, să refuze efectuarea plăților sau poate proceda Ia recuperarea sumelor deja 
plătite, proporțional cu gravitatea erorilor, neregulilor sau fraudei. 

19.9   Reluarea execuției lucrărilor după suspendare se realizează numai după dispoziția scrisă a achizitorului. 

Articol 20 - Furnizare, montare, instalare și punere în funcțiune a chipamentelor/utilajelor 

20.1. Contractantul are obligația de a furniza, monta, instala și pune în funcțiune, după caz, 
echipamentele/utilajele la destinația finală SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE 
TECHIRGHIOL, in orasul Techirghiol, str. Dr. Victor Climescu nr.34-40,  judet Constanta, respectând datele 
din graficul de execuție. 
20.2. Contractantul va transmite, de asemenea, autorității contractante documentele care însoțesc 
dotările/echipamentele/utilajele: 

                      -Certificat de calitate si garanție; 
-Declarație de conformitate produs; 
-Manuale/instrucțiuni de utilizare în limba română. 
 

Articol 21 - Testarea tehnică, verificări, finalizarea și recepția lucrărilor 
21.1. Contractantul va furniza, pe propria cheltuială, suportul complet (personal, utilaje, echipamente și 
materiale) pentru activitățile solicitate de persoana care realizează testările tehnice. Aceste activități includ 
toate controalele și verificările care sunt solicitate prin lege, precum și cele care ar putea fi solicitate 
suplimentar de Persoana care realizează testările tehnice. 
21.2. Verificările privind execuția corectă și la un înalt nivel de calitate a lucrărilor se face prin reprezentantul 
autorității contractante și proiectant. 
21.3. Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările de șantier prevăzute de Contract, va 
notifica Autoritatea Contractantă care va verifica îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale. 
21.4. Autorității contractante îi revine sarcina de a derula procedura de receptie si de a desemna comisia de 
recepție care va face verificarea propriu-zisă a investiției și va propune modul de preluare a obiectivului de la 
contractant, cu specificarea stadiului real al lucrărilor, a nivelului de calitate a acestora și a programului de 
remedieri, dacă este cazul. 
21.5. După terminarea verificărilor menționate anterior, Autoritatea Contractantă și Contractantul vor semna 

Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală se 
vor face conform prevederilor legale în vigoare. 
21.6. Recepția lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 273/1994, 
cu modificările și completările ulterioare (HG nr. 343/2017): 



 

 

 În prima etapă Autoritatea Contractantă recepționează lucrările la terminarea acestora, după verificarea că 
toate rezultatele Contractului au fost obținute de Contractant și aprobate de Autoritatea Contractantă;  
ii. În a doua etapă Autoritatea Contractantă efectuează recepția finală a lucrărilor, după îndeplinirea 

condițiilor și încheierea perioadei de garanție prevăzută în Contract. 
21.7. Centrala termică se va recepționa după obținerea autorizației de funcționare ISCIR. 
21.8. Semnarea Procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Procesului-verbal de recepție finală 
a lucrărilor de Autoritatea Contractantă nu îl exonerează pe Contractant de orice obligație contractuală sau 
 legală referitoare la garanția produselor, lucrărilor și a materialelor sau la orice defect a produselor, lucrărilor 
sau materialelor. 
21.9. Cheltuielile ocazionate de încercări, altele decât cete care decurg din prevederile contractuale, se plătesc 

de către partea care a avut inițiativa efectuării lor. În situațiile în care, în urma rezultatelor nefavorabile ale 
încercărilor, se stabilește o culpă, cheltuielile respective se suportă de către partea în 

21.10. Cheltuielile de expertiză sau cele ocazionate de asistența unui expert se plătesc de partea care a avut 
inițiativa convocării expertului. 

Articol 22 - Perioada de garanție a lucrărilor 
22.1. Perioada de garanție acordată lucrărilor este de 36 luni de la data procesului-verbal de recepție la 

terminarea lucrărilor. Garanția tehnică este distinctă de garanția de bună execuție. Garanția se aplică 
lucrărilor de construcții și instalații (instalații termice, sanitare,  electrice, termomecanice, automatizari). 
Perioada de garanție se prelungește cu perioada remedierii defectelor calitative constatate în această 
perioadă. 

22.2 .Pentru utilajele și echipamentele tehnologice și funcționale, condițiile de garanție vor fi similare 
condițiilor de garanție pentru construcții și instalații, respectiv luni. 

22.3. În perioada de garanție, contractantul are obligația, în urma dispoziției date de achizitor, de a executa 
toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor, contractiilor si altor defecte a căror 
cauză este nerespectarea clauzelor contractuale. 

22.4. Contractantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute mai sus, pe cheltuiala proprie, în cazul 
în care ele sunt necesare datorită: utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu 
prevederile contractului; sau neglijenței sau neîndeplinirii de către contractant a oricăreia dintre obligațiile 
explicite sau implicite care îi revin în baza contractului. 

22.5. Contractantul are obligația de a executa pe propria cheltuială toate lucrările de modificare, reconstrucție 
și remediere a viciilor și a altor defecte calitative apărute, atât în perioada de execuție, cât și în perioada 
de garanție a lucrării ce face obiectul prezentului contract. 

22.6. În cazul în care contractantul nu execută lucrările prevazute la art. 22.5, achizitorul este îndreptățit să 
angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi 
recuperate de către achizitor de la contractant sau reținute din sumele cuvenite acestuia. 

Articol 23 - Managementul calității 
23.1. Contractantul va executa toate activitățile din cadrul Contractului în conformitate cu Planul calității, care 

trebuie redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent și cu respectarea 
instrucțiunilor standardului SR ISO 10005: 2007 ”Linii directoare pentru planurile calității” și în 
conformitate cu reglementările în materie de sistem de management al calității în construcție (inclusiv, 
dar fără a se limitata la conținutul Anexei 2 din HG nr. 766/1997, cu modificările și completările 
ulterioare. Acesta trebuie să cuprindă toate cerințele privind execuția lucrărilor din Caietul de sarcini. În 
consecință, Planul calității nu trebuie să fie generic, ci specific pentru acest Contract și pentru lucrările ce 
sunt incluse în Contract 

23.2. Pentru fiecare etapă a lucrărilor, contractantul trebuie să prezinte spre aprobare cu cel puțin 5 zile înainte 
de începerea acesteia un plan de control al calității executării lucrărilor.Contractantul prezintă în cadrul 
ședinței de demarare a lucrărilor din Contract, un Plan general de control al calității lucrărilor executate. 
Acest plan trebuie să acopere toate etapele subsecvente pentru care vor fi organizate lucrări pe șantier și 
să identifice Planurile de control a calității aferente diferitelor etape specifice ale lucrărilor. Planul general 
de control al calității lucrărilor va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către Autoritatea 
Contractantă în termen de 5 zile de la primire. 



 

 

Articol 24 - Managementul documentelor 
24.1. Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de contractant autorității contractante trebuie să fie 

în limba română, să poarte număr de înregistrare atăt la contractant cât și la autoritatea contractantă. 
24.2. Toți parametri din cadrul documentelor trebuie exprimați in unitati din sistemul internațional de unităti. 
24.3. Acolo unde este cazul, fotografiile digiale trebuie furnizate in format JPG. 
24.4. Contractantul va furniza fisierele native sau sursa ale tuturor documentelor tehnice si ale contractului. 
24.5. Contractantul va transmite spre aprobare inițială orice abatere de la cerințele privind managementul 

documentelor. Autoritatea contractantă poate accepta sau poate solicita contractantului să realizeze 
modificări suplimentare înainte de a o accepta. 

24.6. Toate documentele și rapoartele întocmite de către contractant vor deveni proprietatea intelectuală a 
Sanatoriului Balnear si de Recuperare Techirghiol. 

Articol 25 - Modalități de plată și actualizarea prețului 
25.1. (1) Achizitorul are obligația de a efectua plata către contractant în termen de max 60 de zile de la 
data primirii facturii la sediul autorității contractante. 
(2) Contractantul va emite facturile conform prevederilor caietului de sarcini. 

25.2. Decontarea lucrărilor se va face pe baza următoarelor documente: factura fiscală conform cerințelor 
Autorității contractante, atașamente, centralizatorul situațiilor de lucrări si situații de lucrări semnate și 
ștampilate după verificare de reprezentantul autorității contractante (3 exemplare), jurnal foto si după caz: 
certificate de calitate, declarații de conformitate, fișe/agremente tehnice în limba română, buletine de 
încercare, documente de transport, procese-verbale de recepție calitativă, alte documente doveditoare ale 
executării cantităților de lucrări și a plăților la care contractantul este îndreptățit. 
25.3. Decontarea lucrărilor se va face pentru cantitățile real executate, rezultate din măsurători și înscrise 
în Foile de atașament. Situațiile de lucrări se vor întocmi folosind prețurile unitare și încadrarea lucrărilor 
în articolele de deviz (poziția și denumirea lor) din Listele de cantități de lucrări întocmite la faza PT. 
25.4. Modul de măsurare a cantităților real executate va fi cel prevăzut în reglementările tehnice, în 
Caietele de Sarcini sau în alte documente din contract. Măsurătorile vor fi efectuate de către reprezentantul 
contractantului împreună cu cel al autorității contractante. 
25.5. După aprobarea Situațiilor de lucrări de către reprezentantul autorității contractante, contractantul 
va putea înainta Factura de plată pentru sumele cuvenite. "Centralizatorul financiar al categoriilor de 
lucrări” va cuprinde balanța decontării categoriilor de lucrări pentru perioada certificată Ia plată, pentru 
perioada anterioară, cumulată și rest de executat. 
26.6. Situația de lucrări înaintată de către contractant va avea ca suport Foi de atașament, măsurători 
postexecuție, desene, facturi și alte documente doveditoare ale executării cantităților de lucrări și a 
plăților la care contractantul este îndreptățit. 
25.7. Dacă reprezentantul autorității contractante nu este de acord cu Situația de lucrări sau documentația 
nu este completă sau edificatoare, contractantul trebuie să completeze documentația cu acele piese pe 
care reprezentantul Autorității contractante le solicită pentru clarificarea problemelor apărute. 
25.8. În cazul în care cantitățile rezultate din măsurători diferă de cele înscrise în Listele de cantități din 
documentația tehnică, se impune confirmarea acestor cantități de către Proiectant prin dispoziții de 
șantier, înainte de execuția lor, urmând ca ele să fie regularizate prin Note de Comandă 
Suplimentară/Renunțare. 
25.9. Reprezentantul autorității contractante va confirma situațiile de lucrări care vor fi însoțite 
obligatoriu de următoarele documente justificative: foi de atașament, certificate de calitate, conformitate, 
etc, respectarea programului de control al calității lucrărilor, procese-verbale de recepție calitativă. 
25.10. După data începerii lucrărilor, contractantul va fi îndreptățit la plata valorii lucrărilor real 
executate, în funcție de progresul fizic realizat. Măsurătorile lucrărilor realizate se vor efectua zilnic în 
funcție de progresul fizic realizat al acestora și ținând cont de listele cu cantități de lucrări. În urma 
măsurătorilor efectuate vor fi întocmite atașamente verificate, însușite și confirmate de către 
reprezentantul autoritații contractante. 
25.11. Autoritatea contractantă are obligația de a efectua plata către contractant, în termen de max.60 de 
zile de la data primirii facturii fiscale la sediul autorității contractante. 
25.12. La facturile aferente lucrărilor executate și utilajelor, echipamentelor tehnologice și a dotărilor, după 
caz, se vor anexa documentele, astfel: 

- atașamentele originale; 



 

 

- centralizatorul situațiilor de lucrări și situații de lucrări (3 exemplare) semnate și ștampilate de 
dirigintele de șantier după verificare- reprezentantul Autorității Contractante; 

- declarații de conformitate, fișe/agremente tehnice, buletine de verificare, documente de 
transport, în limba română; 

-  procese-verbale de recepție calitativă și alte documente doveditoare ale executării cantităților 
de lucrări și a plăților la care contractantul este îndreptățit. 

Se va realiza fotografierea lucrărilor executate. Pozele se vor salva în format electronic, vor fi datate și 
transmise autoritații contractante odată cu situatiile de lucrări. 
25.13. (1) Achizitorul va efectua plăți corespunzătoare părții/părților din contract îndeplinite de către 

subcontractanții propuși în ofertă, dacă aceștia solicită, pentru produse sau lucrări furnizate 
contractantului potrivit contractului dintre contractant și subcontractant în conformitate cu 
dispozițiile legale aplicabile, atunci când natura contractului permite acest lucru și dacă 
subcontractanții propuși și-au exprimat opțiunea în acest sens. 

(2).Achizitorul efectuează plățile directe către subcontractanții agreați doar atunci când prestația 
acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părți, respective achizitorul, 
contractant și subcontractant sau de achizitor și subcontractant atunci când, în mod nejustificat, 
contractantul blochează confirmarea executării obligațiilor asumate de subcontractant.  

      25.14. Prețul contractului este ferm pe toată perioada de desfășurare a acestuia. 
25.15. Pentru lucrările executate, plățile datorate de achizitor sunt cele declarate în propunerea financiară, 

anexă la contract. 
25. 16.Pe parcursul execuției contractului nu este permisă modificarea prețurilor din ofertă în funcție de 

variațiile prețurilor practicate de furnizorii de la care contractantul se aprovizionează. 
25.17. Ajustarea prețului se va realiza doar în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise 

de către autoritățile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau 
renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea 
costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului. 

25.18. Orice modificare ce survine cu privire la prețul contractului se va consemna într-un act adițional, 
semnat de către ambele părți. 

Articol 26 - Asigurări 
26.1. Contractantul va încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate 

riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, 
materialele pe stoc, personalul propriu și reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau să 
recepționeze lucrările, precum și daunele și prejudiciile aduse către terțe personae fizice sau juridice. 

26.2. Asigurarea se va încheia cu o agenție de asigurare autorizată. Contravaloarea primelor de 
asigurare va fi suportantă de către Contractant. 

26.3. Contractantul are obligația de a prezenta achizitorului, ori de câte ori I se va cere, polița sau 
polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente. 

26.4. Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune interese, compensații plătibile prin 
lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane 
angajate de contractant, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a 
agenților sau angajaților acestuia. 

Articol 27 - Subcontractare 
27.1. Contractantul nu poate subcontracta și nici nu poate permite prezența unui terț pe perioada executării 
lucrărilor fără acordul scris al Autoritătii Contractante. 
27.2. Înlocuirea/implicarea subcontractanților de către contractant în perioada de implementare a 
contractului se realizează cu acordul scris al Autorității Contractante. Solicitarea pentru 
înlocuirea/implicarea unui subcontractant trebuie să fie transmisă Autorității Contractante cu cet puțin 15 
de zile înainte de data programată pentru începerea lucrărilor de către subcontractant. 

Solicitarea trebuie transmisă Autorității Contractante împreună cu: 
 Contractele încheiate între contractant și subcontractantii declarati ulterior, care să contină obligatoriu 

următoarele elemente: 
-activitățile ce urmează a fi subcontractate 
-numele, datele de contact, reprezentanții legali ai noilor subcontractanți 



 

 

-valoarea aferentă prestatiilor noilor subcontractanți ii. o declarație pe propria răspundere 
a noilor subcontractanți prin care aceștia își asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini și a 
propunerii tehnice depuse de către contractant la ofertă, aferentă activității supuse subcontractării. 

27.3. Autoritatea Contractantă poate refuza autorizarea subcontractantului dacă documentele și 
informațiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzătoare cu activitățile ce urmează a fi 
subcontractate.Contractele încheiate între contractant și subcontractanții declarați ulterior vor fi 
prezentate cu cel puțin 15 zile înainte de momentul începerii executării lucrărilor de către noii 
subcontractanți. 
27.4. În situația în care Subcontractantul nu aplică un sistem de management al calității corespunzător, 
atunci această situație poate fi acoperită de sistemul de management al calității implementat de 
Contractant. 
27.5.(1) Chiar și atunci când Autoritatea Contractantă acceptă înlocuirea/implicarea unui subcontractant, 
Contractantul este responsabil pentru toate obligațiile sale contractuale și este singurul responsabil de 
executarea corespunzătoare a Contractului și rămâne singurul răspunzător în fața Autoritătii 
Contractante. 

(2) Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanți să adere la toate 
prevederile contractuale. 

(3) Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanți să respecte prevederile 
Planului de securitate si coordonare. Planul operațional de securitate emis de Subcontractat trebuie să fie 
transmis spre aprobare de către Autoritatea Contractantă cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data 
programată pentru începerea lucrărilor de către subcontractant. 
27.6. Un subcontract va fi valid doar dacă are forma unui acord scris prin care contractantul încredințează 
unui terț executarea unei părți din Contract. Simpla închiriere a unui utilaj, furnizarea de manoperă sau 
contractele de furnizare de bunuri nu sunt considerate sau interpretate drept ”subcontracte” pentru scopul 
prezentului Contract. Subcontractele se vor constitui în anexe la Contract. Prevederile acestor 
subcontracte care nu sunt reglementate de condițiile contractuale nu sunt opozabile achizitorului. 
27.7. Niciun Subcontractant nu se va afla în situațiile de excludere aferente atribuirii Contractului. 
Fiecare Subcontractant va avea capacitatea tehnică și profesională necesară pentru executarea părții din 
Contract care îi este încredințată. 
27.8. La semnarea Contractului, contractantul va prezenta achizitorului subcontractele încheiate de către 
acesta cu subcontractanții declarați în ofertă. 
27.9.(1) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanți are loc după atribuirea 
contractului, aceștia transmit certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor 
situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părții lor de implicare în contractul 
care urmează să fie îndeplinit. 

(2) Pentru numirea unui Subcontractant propus după semnarea Contractului (inclusiv pentru 
înlocuirea oricărui Subcontractant), contractantul va solicita acordul achizitorului de a încheia un 
subcontract. Solicitarea va indica activitățile ce urmează a fi subcontractate, valoarea aferentă lucrarilor 
noilor subcontractanți, numele, datele de contact, reprezentanții legali ai noilor subcontractanți, 
certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere în 
conformitate cu prevederile aferente atribuirii Contractului și a resurselor/capabilităților corespunzătoare 
părții sale de implicare propusă în Contract, precum și o declarație pe propria răspundere a 
Subcontractantului propus prin care își asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini și a propunerii 
tehnice depuse de către contractant la ofertă, aferentă activității supuse subcontractării. 
27.10 Contractantul va fi responsabil de acțiunile, abaterile și neglijența Subcontractanților săi, inclusiv 
ale subcontractanților acestora de orice nivel, ale agenților sau angajaților lor, ca și cum ar fi acțiunile, 
abaterile sau neglijența contractantului, ale agenților sau angajaților săi. Aprobarea de către Beneficiar a 
subcontractării unei părți din Contract sau a Subcontractantului pentru executarea oricărei părți a 
Contractului nu-l va exonera pe executor de nicio obligație care îi revine potrivit prevederilor Contractului. 
27.11 Dacă un Subcontractant și-a asumat față de contractant o obligație continuă, pentru o perioadă ce 
depășește Perioada de Garanție conform Contractului, cu privire la lucrări executate sau la bunurile, 
Materialele, Echipamentele furnizate de Subcontractant, inclusiv garanții pentru acestea, contractantul, în 
orice moment după expirarea Perioadei de Garanție a lucrării, va transfera imediat achizitorului, la cerere, 
garanția mai sus indicată pentru perioada rămasă valabilă. 
27.12. În cazul în care contractantul încheie un subcontract fără acordul achizitorului, acesta poate aplica 
sancțiunea rezilierii contractului și plata daunelor interese. 



 

 

27.13 Dacă un Subcontractant nu își îndeplinește obligațiile sale sau Ie îndeplinește în mod defectuos, 
achizitorul poate solicita contractantului să-l înlăture pe Subcontractant de pe Șantier și să asigure un 
Subcontractant cu calificări și experiență adecvate ca înlocuitor sau să reia personal executarea părții 
relevante a Contractului. 
27.14. Contractantul va informa achizitorul, periodic, cu privire la plățile efectuate către Subcontractanți. 
În cazul în care contractantul întârzie nejustificat efectuarea plăților către Subcontractanți, achizitorul va 
fi îndreptățit să sisteze plățile către contractant până la remedierea situației. 

Articol 28 - Cesiunea 
28.1. Contractantul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin Contract, 

fără să obțină, în prealabil, acordul scris al Autorității Contractante. 
28.2. Cesiunea nu va exonera Contractantul de nicio responsabilitate privind garanția sau orice alte 

obligații asumate prin Contract. Aprobarea unei cesiuni de către achizitor nu-l va elibera pe contractant 
de obligațiile care îi revin pentru partea de Contract deja executată sau partea necesionată pentru care 
se poate reține Garanția de Bună Execuție a contractantului 

28.3. În cazul în care drepturile și obligațiile Contractantului stabilite prin acest Contract sunt preluate de 
către un alt operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul 
unui proces de reorganizare, contractantul poate să cesioneze oricare dintre drepturile și obligațiile ce 
decurg din Contract, inclusiv drepturile la plată, doar cu acceptul prealabil scris din partea Autorității 
contractante. În astfel de cazuri, Contractantul trebuie să furnizeze Autorității contractante informatii 
cu privire la identitatea entității căreia îi cesionează drepturile. 

28.4. Orice drept sau obligație cesionat de către Contractant fără o autorizare prealabilă din partea 
Autorității contractante nu este executoriu împotriva Autorității contractante. 

28.5. În cazul încetării anticipate a Contractului, Contractantul principal cesionează Autorității 
contractante contractele încheiate cu Subcontractantii. 

28.6. În cazul în care terțul susținător nu și-a respectat obligațiile asumate prin angajamentul ferm de 
susținere, dreptul de creanță al Contractantului asupra terțului susținător este cesionat cu titlu de 
garanție, către Autoritatea contractantă. 

28.7. În cazul în care contractantul a cesionat, integral sau parțial, Contractul fără respectarea prevederilor 
prezentei clauze, achizitorul poate aplica sancțiunea rezilierii si a daunelor interese pentru încălcarea 
Contractului. 

Articol 29 - Modificarea Contractului 
29.1. Orice modificare a Contractului are efect doar dacă se realizează cu respectarea Legii, în 
scris și se semnează de sau în numele ambelor Părți. Modificarea Contractului se poate realiza fie prin 
Act Adițional la Contract, fie prin Dispoziție emisă de Achizitor. În cazul modificărilor Contractului 
realizate prin Act Adițional, semnarea de sau în numele Părților este obligatorie. În cazul modificărilor 
Contractului pentru care, conform prevederilor Legii, nu este necesar să se întocmească Act Adițional la 
Contract, Partea notificată își manifestă acordul asupra modificărilor Contractului, cu respectarea 
clauzelor stipulate in prezentul Contract. 
29.2. Părțile au dreptul, pe durata Contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea 
clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul Părților, fără a afecta 
caracterul general al Contractului, în limitele Legii și în aplicarea prevederilor prevăzute de art. 221-222 
din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la modificari contractuale din H.G. nr. 
395/2016 (art.164 si 165).  
29.3. Modificările nesubstanțiale, astfel cum sunt prevăzute în Lege, sunt singurele Modificări ale 
Contractului care pot fi făcute fără organizarea unei noi proceduri de atribuire. În cazul în care, în 
prezentul Contract, nu sunt stabilite modificările nesubstanțiale, se aplică prevederile Legii. 
29.4. Modificările Contractului, astfel cum sunt stabilite in prezentul Contract, nu trebuie să 
afecteze, în niciun caz și în niciun fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin introducerea de condiții 
care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire, ar fi putut determina anularea sau diminuarea 
avantajului competitiv pe baza căruia Contractantul a fost declarat câștigător, putând perminte selecția 
altui ofertant decât Contractantul, astfel cum a fost selectat, sau ar fi putut fi acceptată altă Ofertă decât 
cea a Contractantului sau ar fi putut fi atrași și alți participanți la procedura de atribuire. 
29.5. Prin prezentul Contract nu pot fi efectuate modificări substanțiale. 



 

 

29.6. Identificarea circumstanțelor care generează Modificarea Contractului este în sarcina 
ambelor Părți.Fiecare Parte are obligația de a notifica cealaltă Parte, în cazul în care constată existența 
unor circumstanțe care pot genera Modificarea Contractului, întârzia sau împiedica execuția Lucrărilor 
sau care pot genera o suplimentare a prețului Contractului. 
Gestionarea solicitărilor de schimbare/modificare pe perioada derulării contractului, ca urmare a 
deviațiilor identificate în cadrul întâlnirilor dintre Contractant si Autoritatea Contractantă, care nu intră 
în categoria modificărilor substanțiale ale contractului: 

i. imediat ce Contractantul identifică necesitatea unei schimbări/modificări, acesta va notifica 
Autoritatea Contractantă în termen de 3 zile lucrătoare;  

ii. imediat ce Autoritatea Contractantă identifică necesitatea unei schimbări/modificări, aceasta va 
notifica Contractantul în termen de 3 zile lucrătoare;  

iii. pentru fiecare solicitare de schimbare/modificare, Contractantul/Autoritatea Contractantă trebuie 
să furnizeze următoarele informatii: 

- descriere detaliată privind schimbarea/modificarea solicitată; 
- efortul anticipat pentru realizarea schimbării/modificării; 
- impactul în ceea ce privește planificarea activităților din punct de vedere al 

timpului și a altor elemente cu impact; 
- riscuri asociate solicitării de schimbare/modificare; 
- modul în care urmează să fie abordate schimbările/modificările incluse în 

solicitare. 
29.7. Modificările Contractului se realizează de Părți, în cadrul Duratei de Executie a Contractului si cu 
respectarea prevederilor stipulate in prezentul Contract, ca urmare a: 

i.identificării, determinării și documentării de soluții juste și necesare, raportat la circumstanțele 
care ar putea împiedica îndeplinirea obiectului Contractului și obiectivelor urmărite de Achizitor, astfel 
cum sunt precizate aceste obiective în Caietul de Sarcini și/sau ii.concluziilor obținute ca urmare a 
evaluării activităților, rezultatelor și performanței Contractantului în cadrul Contractului. 
29.8. Părțile stabilesc, prin consultare, efectele soluțiilor asupra Duratei de Execuție și/sau asupra 
prețului Contractului și/sau asupra Lucrărilor. Efectele soluțiilor, cuantificate conform mecanismului 
stabilit devin Modificări Contractuale, putând conta în:  

i.prelungirea Duratei de Execuție și/sau 
ii.suplimentarea prețului Contractului, ca urmare a cheltuielilor suplimentare realizate de 
Contractant. 

29.10. Achizitorul poate emite Dispoziții privind modificarea Contractului, cu respectarea clauzelor 
stipulate, cu respectarea prevederilor contractuale și cu respectarea Legii. 

Articol 30 - Încetarea și rezilierea contractului 
30.1. Prezentul Contract încetează de drept prin ajungere la termen și executarea de către ambele părți a 

tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract. 
30.2.Nerespectarea de către Contractant, din culpa sa exclusivă, a obligațiilor asumate prin prezentul 
Contract, dă dreptul Achizitorului de a rezilia Contractul și de a pretinde plata penalităților și de daune 
interese de către contractant.în situația rezilierii totale/parțiale din cauza neexecutării/executării parțiale de 
către Contractant a obligațiilor contractuale, acesta va datora Autorității contractante daune-interese cu titlu 
de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate. 
30.3. Nerespectarea de către Achizitor, din culpa sa exclusivă, a obligațiilor asumate prin prezentul 
Contract, dă dreptul Contractantului de a cere rezilierea Contractului și de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită și recepționată, până la data încetării Contractului. 
30.4. Încetarea prezentului contract în condițiile art. 30.2 și 30.3. nu va produce niciun fel de efecte asupra 

altor drepturi ale achizitorului și contractantului dobândite în baza prezentului contract până la data încetării. 
30.5. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a rezilia Contractul, fără însă a fi afectat dreptul 

acesteia de a pretinde plata unor daune sau alte prejudicii, dacă: 
(i) Contractantul nu se conformează, în perioada de timp, conform notificării emise de 
către Autoritatea contractantă, prin care i se solicită remedierea Neconformității sau 
executarea obligațiilor care decurg din prezentul Contract; 
(ii)Contractantul subcontractează părți din Contract fără a avea acordul scris al 
Autorității contractante;  



 

 

(iii)Contractantul cesionează drepturile și obligațiile sale fără acordul scris al Autorității 
contractante; 

          (iv) Contractantul înlocuiește personalul/experții nominalizați fără acordul Autorității 
Contractante;  

(v) Are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la 
personalitatea juridică, natura sau controlul Contractantului, cu excepția situației în care 
asemenea modificări sunt realizate prin Act Adițional la prezentul Contract, cu respectarea 
dispozițiilor legale; 

(vi)Devin incidente oricare alte incapacități legale care să împiedice executarea 
Contractului; 

(vii) In cazul în care, printr-un act normativ, se modifică interesul public al Autorității contractante în 
legătură cu care se execută lucrările care fac obiectul Contractului; 
(viii) La momentul atribuirii Contractului, Contractantul se afla în una dintre situațiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire; 
(ix) In situația în care Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Contractantului deoarece au fost 
încălcate grav obligațiile care rezultă din legislația europeană relevantă iar această împrejurarea fost 
constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene; 
(x) În cazul în care împotriva Contractantului se deschide procedura falimentului; 
(xi)Contractantul a săvârșit nereguli sau fraude în cadrul procedurii de atribuire a Contractului sau în 
legătură cu executare acestuia, ce au provocat o vătămare Autorității contractante; 
(xii)Valorificarea de către Autoritatea contractantă a rezultatelor prezentului contract este grav 
compromisă ca urmare a întârzierii prestațiilor din vina Contractantului. 

a. Contractantul poate rezilia Contractul fără însă a fi afectat dreptul acestuia de a pretinde 
plata unor daune sau alte prejudicii, în cazul în care: 

i. Autoritatea contractantă a comis erori esențiale, nereguli sau fraude în cadrul 
procedurii de atribuire a Contractului sau în legătură cu executare acestuia, ce au 
provocat o vătămare Contractantului. 

ii. Autoritatea contractantă nu își îndeplinește obligațiile de plată a lucrărilor 
executate de Contractant, în condițiile stabilite prin prezentul Contract. 

b. Rezilierea Contractului în condițiile menționate intervine cu efecte depline, fără a mai fi 
necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile și fără a mai fi necesară intervenția 
vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale. 

c. Opțiunea achizitorului de a rezilia contractul nu va prejudicia nici un alt drept al său 
prevăzut în contract. 

d. Dacă Achizitorul reziliază Contractul, va fi îndreptățit să recupereze de la contractant 
fără a renunța la celelalte remedii la care este îndreptățit în baza acestuia, orice pierdere 
sau prejudiciu suferit. 

30.10. Prevederile prezentului Contract în materia încetării și rezilierii Contractului se completează cu  
  prevederile în materie ale Codului Civil în vigoare. 
30.11. În situația rezilierii totale/parțiale din cauza neexecutării/executării parțiale de către 

Contractant a obligațiilor contractuale, acesta va datora Autorității contractante daune-interese cu 
titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate. 

30.12. (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul la aparitia unor 
circumstante care nu au putut fi prevazute la data inchejerii contractului si care conduc: 

a) la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi 
contrara interesului public; 

b) la imposibilitatea derularii prezentului contract, motivat de apariția unor conjuncturi economice care 
determină imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor contractuale. 

c) în situația sistării alocării resurselor financiare corespunzătoare. 
d) în baza prevederilor art.222 din Legea nr. 98/2016. 
30.13. În cazul prevăzut la 30.12. pcontractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare 
pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului. 
30.14. lndiferent de motivele de reziliere, Contractantul trebuie să ofere toată asistenta necesară, inclusiv 
informații, documente și fișiere, pentru a permite Achizitorului să completeze, să continue sau să transfere 



 

 

lucrările, fără a întrerupe activități sau fără a avea vreun efect negativ asupra calității sau continuității 
lucrărilor. 
30.15. Ca efect al rezilierii, Contractantul este răspunzător pentru daunele suportate de Achizitor, ca urmare 
a încetării Contractului, înainte de termen, din culpa Contractantului, inclusiv costuri privind procedura de 
atribuire printr-un alt contract necesar pentru predarea sau continuarea Lucrărilor. 
30.16. Încetarea prezentului contract în condiiile mentionate nu va avea niciun efect asupra obligațiilor 
deja scadente între părți. 

Articol 31. Insolvență și faliment 
31.1. În cazul deschiderii unei proceduri generale de insolvență împotriva Contractantului, Contractantul 
are obligația de a notifica Achizitorul în termen de 3 (trei) zile de la deschiderea procedurii. 
31.2. Contractantul, are obligația de a prezenta Achizitorului o analiză detaliată referitoare Ia incidența 
deschiderii procedurii generale de faliment asupra Contractului și asupra Lucrărilor și de a propune măsuri, 
acționând ca un Contractant diligent. 
31.3. În cazul deschiderii unei proceduri generale de insolvență împotriva unui Subcontractant, unui terț 
susținător sau, dacă este cazul, în situația menționată la subcapitolul— Asocierea de operatori economici 
din prezentul Contract, Contractantul are aceleași obligații stabilite la clauzele 31.1 și 31.2 din prezentul 
Contract. 
31.4. În cazul în care Contractantul intră în stare de faliment, în proces de lichidare sau se află într-o situație 
care produce efecte similare, Contractantul este obligat să acționeze în același fel cum este stipulat la 
clauzele 31.1 și 31.2. din prezentul Contract. 

Articol 32 - Forța majoră 
32.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. 
32.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acționează. 

32.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fară a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. 
32.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în 
mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării 
consecințelor. 
32.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioada mai mare de 2 luni, fiecare 
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna 
din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
32.6. Nu va reprezenta o încălcare a obligațiilor din prezentul contract de către oricare din părți situația 

în care executarea obligațiilor este împiedicată de împrejurări de forță majoră care apar după data semnării 
Contractului de către părți. 

32.7. Contractantul nu va răspunde pentru penalități contractuale sau reziliere pentru neexecutare dacă, și 
în măsura în care, întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a obligațiilor din prezentul Contract este 
rezultatul unui eveniment de forță majoră. În mod similar, Achizitorul nu va datora dobândă pentru plățile 
cu întârziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de către contractant pentru neexecutare, dacă, și în 
măsura în care, întârzierea Achizitorului sau altă neîndeplinire a obligațiilor sale este rezultatul forței 
majore. 
32.8. Dacă oricare parte consideră că au intervenit împrejurări de forță majoră care pot afecta îndeplinirea 
obligațiilor sale, va notifica imediat celeilalte părți cu privire la natura, durata probabilă și efectul probabil 
al împrejurării de fortă majoră. În lipsa unor instrucțiuni scrise contrare ale achizitorului, contractantul va 
continua îndeplinirea obligațiilor sale în baza Contractului în măsura în care acest lucru este posibil în mod 
rezonabil și va căuta toate mijloacele rezonabile alternative, pentru îndeplinirea obligațiilor sale care nu 
sunt afectate de evenimentul de forță majoră. Contractantul nu va utiliza asemenea mijloace alternative 
decât în urma instrucțiunilor în acest sens ale achizitorului, sau ale persoanei autorizate a acestuia. 

Articol 33 - Soluționarea litigiilor 
33.1.Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe și negociere 
amiabilă, orice neînțelegere sau dispute/divergențe care se poate/pot ivi între ele în cadrul sau în legătură 
cu îndeplinirea Contractului. 



 

 

33.2.Dacă disputa nu a fost astfel soluționată și Părțile au, în continuare, opinii divergente în legătură cu sau 
în îndeplinirea Contractului, acestea trebuie să se notifice reciproc și în scris, în privința poziției lor asupra 
aspectului în dispută precum și cu privire la a soluția pe care o întrevăd pentru rezolvarea ei. 
33.3.Dacă încercarea de soluționare pe cale amiabilă eșuează sau dacă una dintre Părți nu răspunde în 
termen 15 zile la solicitare, oricare din Părți are dreptul de a se adresa instanțelor de judecată competente 
de la sediul achizitorului. 

Articol 34 - Comunicarea între Părti 
34.1. Orice comunicare făcută de Părți va fi redactată în scris și depusă personal de Parte sau expediată prin 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare care asigură confirmarea 
primirii documentului. 
34.2. Comunicările între Părți se pot face și prin fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii 
comunicării. 
34.3. În cazul în care expeditorul solicită confirmare de primire, aceasta trebuie să indice această cerință 
în comunicarea sa și să solicite o astfel de dovadă de primire ori de câte ori există un termen limită pentru 
primirea comunicării. În orice caz, expeditorul ia toate măsurile necesare pentru a asigura primirea la timp 
și în termen a comunicării sale. 
34.4 Adresele la care se transmit comunicările sunt cele indicate in preambul. 

34.5. Orice document (dispoziție, adresă, propunere, înregistrare, Proces-Verbal de Recepție, notificare și 
altele) întocmit în cadrul Contractului, este realizat și transmis, în scris, într-o formă ce poate fi citită, 
reprodusă și înregistrată. 

34.6. Orice comunicare între Părți trebuie să conțină precizări cu privire la elementele de identificare ale 
Contractului (titlul și numărul de înregistrare). 
34.7. Orice comunicare făcută de una dintre Părți va fi considerată primită: 

(i) la momentul înmânării, dacă este depusă personal de către una dintre Părți, 
(ii) la momentul primirii de către destinatar, în cazul trimiterii prin scrisoare recomandată cu 

confirmare de primire, 
(iii) la momentul primirii confirmării de către expeditor, în cazul în care comunicarea este făcută 

prin fax sau e-mail (cu condiția ca trimiterea să nu fi intervenit într-o zi nelucrătoare, caz în care va fi 
considerată primită la prima oră a zilei lucrătoare următoare). 
34.8. Părțile se declară de acord că nerespectarea cerințelor referitoare la modalitatea de comunicare 
stabilite în prezentul Contract să fie sancționată cu inopozabilitatea respectivei comunicări. 
34.9. În orice situație în care este necesară emiterea de notificări, înștiintări, instructiuni sau alte forme de 
comunicare de către una dintre Părți, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări vor fi redactate în 
limba Contractului și nu vor fi reținute sau întârziate în mod nejustificat. 
34.10. Nicio modificare a datelor de contact prevăzute în prezentul Contract nu este opozabilă celeilalte 
Părți, decât în cazul în care a fost notificată în prealabil. 

Articol 35 - Caracterul confidențial al contractului 
35.1 Partile convin sa pastreze in stricta confidentialitate informatiile contractuale si sunt de acord sa 
previna orice utilizare sau divulgare neautorizata a acestora. 
35.2. Contractantul va considera toate documentele și informațiile care îi sunt puse Ia dispoziție în vederea 
încheierii și executării Contractului drept strict confidențiale. 
35.3. Partile inteleg sa utilizeze informatiile contractuale doar in scopul de a-si indeplini obligatiile din 
prezentul contract. 
35.4. Colectarea, prelucrarea si stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor realiza in conformitate 
cu prevederile Regulamentului nr.679/2016, precum si cu respectarea legislatiei nationale in materie, in 
scopul implementarii si monitorizarii contractului, realizarii obiectivului contractului, indeplinirii 
obiectivelor acestuia, precum si in scop statistic. 
35.5. Partile contractuale vor lua masuri tehnice si organizatorice adecvate, potrivit propriilor atributii si 
competente institutionale, in vederea asigurarii unui nivel corespunzator de securitate a datelor cu caracter 



 

 

personal, fie ca este vorba despre prelucrare, reprelucrare sau transfer catre terti ori publicare pe surse 
publice interne sau externe. 
35.6. Obligația de confidențialitate nu se aplică în cazul solicitărilor legale privind divulgarea unor 
informații venite, în format oficial, din partea anumitor autorități publice conform prevederilor legale 
aplicabile. 

Articol 36 - Limba care guvernează contractul 
36.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 

Articol 37 - Legea aplicabilă contractului 
 37.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

     37.2. Prevederile prezentului contract se completează cu prevederile imperative din legislația specifică și 
generală aplicabilă. 

     37.3. 0rice modificare legislativă care este aplicabilă/vizează prezentul contract, de la data intrării în vigoare, 
se va aplica în mod corespunzător. 

Prezentul contract, împreună cu toate anexele care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința 
părților semnatare, fiind instrument juridic probant al relației contractuale dintre aceștia, pentru 
soluționarea eventualelor litigii pe cale amiabilă sau, în caz de neînțelegere, prin acțiune în justiție adresată 
instanței competente. 

Părțile au înțeles să încheie azi, prezentul contract în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte 
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